PLANILHA ORÇAMENTÁRIA TOTAL DOS TRECHOS		
PROPONENTE: MUNICÍPIO DE CACIQUE DOBLE		
LOCALIDADE: TRECHOS 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11;12;13		
OBJETO: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NO PERIMETRO URBANO DO MUNICÍPIO DE CACIQUE DOBLE/RS		
MODALIDADE: EMPREITADA GLOBAL	**SINAPI**	**BDI**
MUNICÍPIO/UF: CACIQUE DOBLE /RS	set/19	22,00

PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM CBUQ						
ITEM	**DESCRIÇÃO**	**SERVIÇOS INICIAIS (R$)**	**PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM CBUQ (R$)**	**SINALIZAÇÃO (R$)**	**ENSAIOS (R$)**	**PREÇO TOTAL (R$)**
1,	**PAVIMENTAÇÃO POR TRECHOS**					
1.1	TRECHO 1 - RUA VEREADOR NORIVALDINO FORTUNA	R$ 355,09	R$ 35.385,04	R$ 2.531,55	R$ 973,28	R$ 39.244,96
1.2	TRECHO 2 - RUA TARCISIO DAL MORO	R$ 425,29	R$ 42.380,35	R$ 2.140,60	R$ 973,28	R$ 45.919,52
1.3	TRECHO 3 - RUA FELIX POLO	R$ 317,28	R$ 31.616,76	R$ 3.426,31	R$ 973,28	R$ 36.333,63
1.4	TRECHO 4 - RUA VICE-PREFEITO DORACI LUIZ CAPRINI	R$ 852,63	R$ 84.964,94	R$ 4.326,71	R$ 973,28	R$ 91.117,56
1.5	TRECHO 5 - RUA SEVERINO MADELA	R$ 3.539,65	R$ 79.090,01	R$ 4.937,64	R$ 1.721,96	R$ 89.289,26
1.6	TRECHO 6 - RUA OSVALDO BIAZUS	R$ 351,40	R$ 35.017,40	R$ 2.592,08	R$ 973,28	R$ 38.934,17
1.7	TRECHO 7 - RUA EDIMO LUIZ TONIAL	R$ 3.566,68	R$ 52.029,19	R$ 2.120,84	R$ 973,28	R$ 58.689,98
1.8	TRECHO 8 - AVENIDA SILVIO DAL MORO	R$ 7.533,89	R$ 142.669,91	R$ 2.808,23	R$ 1.721,96	R$ 154.733,99
1.9	TRECHO 9 - RUA RICARDO ZENI	R$ 10.358,68	R$ 177.058,67	R$ 7.173,36	R$ 1.721,96	R$ 196.312,66
1.10	TRECHO 10 - RUA SANTO FLORIANI ZORDAN	R$ 9.505,44	R$ 206.081,33	R$ 6.186,30	R$ 1.721,96	R$ 223.495,02
1.11	TRECHO 11 - RUA FLÔRENCIO MENDES	R$ 2.610,09	R$ 38.074,89	R$ 3.093,48	R$ 973,28	R$ 44.751,75
1.12	TRECHO 12 - RUA ANACLETO BONATO	R$ 2.094,83	R$ 30.558,54	R$ 1.409,59	R$ 973,28	R$ 35.036,24
1.13	TRECHO 13 - RUA EDIMO LUIZ TONIAL	R$ 5.619,36	R$ 112.012,77	R$ 3.813,20	R$ 1.721,96	R$ 123.167,28
	TOTAL 1					**R$ 1.177.026,02**
2,	**SERVIÇOS COMPLEMNETARES**					
2.1	MOBILIZAÇÃO, DESMOBILIZAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO LOCAL					R$ 30.348,81
	TOTAL 2					**R$ 30.348,81**
					PREÇO TOTAL	**R$ 1.207.374,83**

Cacique Doble /RS, 18 de novembro de 2019

CARLA RAGNINI
Eng. Civil CREA 137639-6

EDIVAN FORTUNA
Prefeito Municipal